Iktatoszam: TABT-263/2018.

Vallalkozasi szerz6dés

egyrészrol a MTA Teriileti Akadémiai Bizottsagok Titkarsaga (MTA TABT)

Székhely: 1051 Budapest, Nador utca 7.

Adoszam: 15311801-2-41

Torzskonyvi azonosito szam: 311805

Képvisel6: Kénig Marianna igazgato

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendeld”),

masrészrol a(z) Janosik és Tarsai Kft.

Székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34.

Cégjegyzékszam: 01-09-914812

Adoészam: 11066901-2-41

Pénzforgalmi szamla szama: 10700086-25797705-51100005
Képvisels: Zold Istvan Janos tigyvezeto

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

(a tovabbiakban egylittes emlitésiik soran: , Felek”) kozott jott 1étre, az alulirott napon, helyen és
feltételekkel.

I.

I1

1.2

1.3

1.4

ELOZMENYEK

Megrendelé, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL. torvény
(tovabbiakban: ,Kbt.”) 115. § alapjan ,MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottsag
székhazanak pincevizesedés megsziintetése” tirgyaban nemzeti, hirdetmény
kozzététele nélkili tirgyalisos kézbeszerzési eljarast (tovabbiakban: Kozbeszerzési eljaras)
folytatott le. Vallalkoz6, mint Ajinlattevé a fenti Kozbeszerzési Eljarason ajanlatot tett.
Figyelemmel arra, hogy Megrendelé Vallalkozo ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, a
Felek a Kbt. szerinti térvényes hatarid6n beltl Szerzédést kotnek egymassal (tovabbiakban:
Szerz6dés).

Annak okan, hogy jelen Szerzé6dést a Felek a kozbeszerzési szabilyok megtartasaval
kototték meg egymassal, a Felek kijelentik, hogy teljes megallapodisukat nem kizirolag
jelen Szerz6dés torzsszdvege tartalmazza. A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat
tgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal
egyiitt olvasandok és értelmezenddk, killonos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

- Kiegészité tajékoztatisra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor kertlt);
- Targyalasi jegyzSkonyv(ek);

- Ajanlattételi Felhivas és Dokumentacio;

— Villalkoz6 nyertes ajanlatanak teljes tartalma;

A fent, emlitett dokumentumok kézottl, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési
sorrendben a legmagasabb rendhvel kezdve) a kévetkez6: (L) jelen Szerzéddeés; (II)
targyalasi jegyzOkonyv(ek); (II1) az esetleges kiegészité tajékoztatis kérésére adott
ajanlatkéréi valaszok; (IV.) az Ajanlattételi Felhivas és Dokumentacio; (V.) Vallalkozo, mint
Ajanlattevé nyertes ajanlata.

Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag ugyan nem kertlnek csatolasra



a Szerz6dés torzsszovegéhez, am mindkét Fél szamara ismert azok tartalma.

II. ASZERZODES TARGYA:

I1.1

1.2

I1.3

I1.4

IL.5

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo6 elvallalja az MTA TABT Miskolci Akadémiai
Bizottsag székhizanak (3530 Miskole, Erzsébet tér 3.) pincevizesedési problémak
megsziintetéséhez kapcsolodd munkait, a targyaldsokon véglegesitett dokumentumokban
részletezett miszaki tartalommal.

A beruhizis helyszine: MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottsig székhizinak (3530
Miskole, Erzsébet tér 3.) Hrsz.: 2430.

Az épiilet helyi jelentSségli védett épiilet (Miskole MJ varos Onkormanyzata 39/2009. (XII.
2.) sz. rendelet).

Vallalkozé  épitéipari kivitelezési tevékenységét az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv.) 39. és 39/A. §-aban meghatirozottak
szerint folytathatja.

Villalkoz6  alafrasaval elismeri, hogy a Szerzédés miszaki tartalmat meghatarozo
dokumentumokat hianytalanul Atvette, azokat attanulmanyozta, a jelen okiratba foglalt
megallapoddst annak megfeleléen kototte. A miszaki tartalmat  meghatirozo
dokumentumokra utalva Vallalkozé régzitl, hogy az abban foglalt megrendel6i utasitasok
szamara értelmezhetk, teljes korinek mindsilnek, ennek ismeretében a vallalt felujitasi
tevékenység jogi és miszaki értelemben megvalosithat6. Vallalkozd a HADAS Epitész
Mérnoki Mavészeti Kft. altal 2017. jinius honapban készitett kivitel tervdokumentaciot
megismerve ¢és a munkateriiletet 2018. marcius 12-én a helyszint bejarva nem ismer olyan
tényt, vagy korilményt, amely 6t a szerz6désszert teljesitésben akadalyozna.

A Villalkozo koteles a fenti feladat elvégzését az MSZ szerint 1. osztalyt, illetve az egyéb
jogszabalyoknak, hatdsagi  el6irasoknak, szabvanyoknak megfelel6, valamint a
rendeltetésszer(i hasznalatot biztositd terjedelemben és minGségben kivitelezni.

I1I. VALLALKOZOI DiJ:

II1.1

II1.2

A villalkozéi dfj, a szerzédéses 4r a befejezés idépontjara prognosztizalt egyosszegu
atalanyar, kivéve az atalinyaras dsszegre vetitett 5 % tartalékkeretet, mely tételes elszimolas
mellett, kizarélag az épitési beruhazis teljesitéséhez, a rendeltetésszerd és biztonsagos
hasznalatahoz szitkséges munkak (potmunka) elvégzésére keriilhet kifizetésre.

Az atalanyar a munkahelyi adottsagok, az Ajanlattételi Dokumentaci6 alapjin a Vallalkozo6
feliilvizsgalatanak figyelembe vételével kertlt meghatirozasra, a Szerzédéshez mellékelt
tételes és bedrazott koltségvetés alapjan.

Toébbletmunka: A Villalkoz6 az atalanydijért koteles elvégezni a vallalkozasi Szerzddés
tartalmat képezd, de a villalkozo6i dij meghatarozasanil figyelembe nem vett munkat és az
olyan munkat is, amely nélkill 2 mG rendeltetésszerG hasznilatra alkalmas megvalOsitasa
nem torténhet meg. A tobbletmunka koltsége csak akkor szamolhat6 fel, ha az a Szerzbdés
megkotésének idépontjdban nem volt elérelathatd (Ptk. 6:244-245.F). A Vallalkoz6 a
Szerz6désben meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat koteles nydjtani, amelyek
a szerz6désszerd teljesitéshez, a rendeltetésszer(i hasznalatanak biztositasahoz sziikségesek.



IIL.3

I11.4

II1.5

II1.6

I11.7

I11.8

II1.9

I11.10

Pétmunka: A Villalkozo6 kételes elvégezni az utolag megrendelt, kilénésen tervmodositas
miatt szikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul
terhesebbé.

Ha egy megoldis a tervben szerepel, de a kéltségvetési kifrasban nincs ra utalas, illetve
forditott esetben, ha koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, ugy a terv, vagy a
koltségvetési kifras alapjan a megoldas koltsége (llyen esetben is) az ajinlad arba
beleértendd, igy az része a Szerzddésnek. A Villalkozé az Ajanlattételi dokumenticioban
részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a teljes dokumentacio feliilvizsgalatit kéveten
adta meg.

A teljes vallalkozoi dij:

Nett6 6sszeg: 21.952.254,- Ft

Tartalékkeret nettd (5 %) 1.097.613,- Ft

AFA 27%: 6.223.464,- Ft

Brutté 6sszeg: 29.273.331,- Ft

azaz huszonkilencmillio-kétszazhetvenharomezer-haromszazharmincegy forint.

(az AFA mértéke a szerz6déskotés iddpontjaban 27%.)

A villalkozéi dij atalanyar, amely tartalmazza a Villalkozé valamennyi anyag- és
munkadijkoltségét és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmertilt valamennyi egyeb
koltséget, az épitipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: Korm. rendelet) 3. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kialkudott atalinyir, a jelen Szerzédésben hivatkozott
terveknek, a kivitelezés soran a tervezSk altal kiadand6 kiviteli tervdokumentacionak és az
érvényben 1évé jogszabilyok és egyéb miszaki elSirisok szerinti megvaldsitashoz, a
hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez szitkséges valamennyi, a szerzédéskotéskor
kells gondossaggal és szakcégtdl elvarhaté koriltekintéssel elére lithaté munka ellenértékét
tartalmazza.

Az egydsszegli talanyar magaban foglalja az organizacioval, fel- és levonuldssal kapcsolatos
osszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kozben esetlegesen okozott kirok
helyreallitasi koltségeit is, az esetleg szilkséges tGtvonal engedélyek koltségét és minden a
koltségvetési kifrasban szerepld tétel koltségét. A Szerzédésben nevesitett jogcimeken feldl
Villalkozo egyéb cimen dijazésra nem tarthat igényt, kivéve a potmunkat.

A véllalkozdéi dfj tartalmazza tovabba a kivitelezéshez szikséges atadasi dokumentacio
elkészitésének koltségeit, az Osszes szikséges mérés elvégzésére, azok jegyz6konyvi
bizonylatolasara, a szerelési szabvanyossagi nyilatkozatra, a miiszaki atadas - dtvételi eljaras
szakagi lefolytatasira, a létesités kozbeni druvédelemre, a szallitas és a szerelés kozben
keletkezett hulladék megfelels elszallitisara, a munkaterilet tisztantartisira vonatkozo
koltségeket.

Potmunkak elszamolasa: Kiilon elszamolas keretében a tartalékkeret terhére, elézetesen
a Megrendel6 miszaki ellenérének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a
kotelezettségvallalisra jogosult irisbeli megrendelése esetén Vallalkozd koteles elvégezni
mindazon munkakat, amelyeket a Megrendel6 e Szerzédés megkotése utan potldlag
megrendel (pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendel6 naplobejegyzését megel6zden a
Villalkozé a miszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a teljesitési hatarid6t érint6 irasos
ajanlatot tesz. Az ajinlatban a Szerz6dés mellékletét képezé koltségvetés arait kell
alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szereplS tételek vonatkozasaban, az arban
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Megrendels és Villalkozé megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges
egységira (anyagkoltség: anyagar (ajanlati koltségvetési drszintd) + 6 % szallitasi es
anyagigazgatasi koltség), a TERC anyag-és id6normai, valamint a koltségvetésben az azonos
kivitelezési elem tekintetében megadott vagy kiszamithat6 rezsioradij, ennek hianyaban
netté 2.870,- Ft/6ra, illetve a mindenkor eléirt minimalis szak— és segédmunka atlag
rezsioradi).

Az 5 %-os tartalékkeret csak a potmunkik elvégzésére hasznilhat6 fel, e tételeket a
végszamlaval egyiitt lehet elszimolni, amely kizarolag a megrendel6 képviseljének irasbeli
megrendelése alapjin hasznalhaté fel. Potmunka csak abban az esetben szimolhato el a
tartalékkeret terhére, ha az megfelel a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 20. § (3)
bekezdésében foglaltaknak. A koltségelszamolast jelenté potmunkik nem vonjak maguk
utan a Szerzédés modositasat.

IV. FIZETESI FELTETELEK:

IV.1 A Megrendels kijelent, hogy a Szerzodés targyat képezé munka pénzigyi fedezete
rendelkezésre ll. A szamla kiegyenlitése 4tutaldssal torténik, a Villalkozé CIB Bank Zrt.
10700086-2597705-51100005 szamu szamlajara.

V.2 Felek megillapodnak, hogy a jelen munka sorin a Vallalkozo egy darab végszamlat jogosult
benyujtani.

IV.3 A végszamla benyujtisinak feltétele a sikeresen lezirt mlszaki atadds-atvétel, amelyrol a
Megrendel teljesitésigazolast ad ki. A Megrendel6 a Szerz6dés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb a Vallalkozo teljesitésétol,
vagy az errSl sz6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenSt napon belul irasban
koteles nyilatkozni. Amennyiben a Vallalkoz6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendels a Szerzédésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott
hatiridét koveté tizendt napon belil nem kezdi meg az atadis-dtvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a Szerz&désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott
hataridében nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére a Megrendeld teljesitésigazolast koteles

kiadni.
IV.4 A szamlik benyGjtasanak feltétele a mdszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolas.

IV.5 Jelen Szerzédés teljesitése sorain Megrendeld részérdl teljesitésigazolas kiallitasara jogosult:
K6nig Marianna igazgato.

IV.6 Eldlegfizetés: Az el6leg maximalis mértéke a Szerz6désben foglalt teljes ellenszolgaltatas
5%-anak megfelel$ osszeg, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan.

Az el6leget a Megrendels a Vallalkoz6 kérésére legkésGbb az épitési munkaterilet atadasat
kévets 15 napon beliil koteles kifizetni. Az eléleg biztositékaul a Kbt. 135. § (7) bekezdése
alapjan biztositék nem kérhetd.

Felek rogzitik, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan, hogy a Villalkozo, az ajanlatiban tett
nyilatkozata alapjan elSlegre nem tart igényt.

IV.7 Elszimolas az elSleggel a végszamlabol torténik.

IV.8 Szamla kifizetésének rendje: Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. § vonatkozé elbirasai szerint torténik.



Iv.9 Vallalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a Szerz6dés teljesitésével Osszefuggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerint
feltételeknek nem megfelel6 tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Villalkoz6 adokoteles jovedelmének csOkkentésére alkalmasak;

b) a Szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szimara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ugyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

IV.10 Megrendelé, fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mérték( késedelmi kamatot

tartozik megfizetni a Vallalkozonak.

V. A TELJESITES IDEJE, HATARIDOK:

V.1

V.2

V.3

V4

A kivitelezést a szerz6déskotést kovetSen az alabbiak szerint kell teljesitent:

A kivitelezést a szerz6déskotést koveté 3 munkanapon belil atadott munkaterilet
atvételének napjin kell megkezdeni és 90 naptiri napon belill kell teljesitenie azzal, hogy
Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

A Vallalkozé a teljesités korében koteles elfogadni és figyelembe venni, hogy a kivitelezés
folyamatosan iizemeld épiiletben folyik, ezt a munkaszervezés tervezésekor szamitisba kell
vennie.

Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendel§ hibijabol vagy
egyik félnek sem felréhatéan akadalyba utkozik, Ggy ezen id6szakban a teljesitési hatiridé
naptari napja nyugszik, az a teljesitési hataridé folyasit megakasztja és az akadaly
megsziinésekor Ujraindul. Ezen akadalyoztatas miatti véghatarid6 moédosulds nem mindsul
szerz6désmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

A felek a munkateriilet ataddsakor heti bontast kivitelezési Gtemtervet készitenek, melyet
szukség esetén kozos megegyezéssel aktualizalnak.

VI. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

VI1

VI.2

VL3

A Szerz6dés keretében — tekintettel a Szerz&dés dtalanydijas természetére — a Vallalkozo
elvégzi mindazon munkikat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a
dokumentici6 miszaki tartalma ismeretében, kell6 szakmai gondossaga mellett
szamolhatott, az igényelt teljesitéshez szikséges, még akkor is, ha azt a koltségvetés
tételesen nem tartalmazza. Vallalkozé elvégzi a miszaki szikségesség vagy a rendeltetésszert
és biztonsagos hasznlat miatt szitkséges potmunkat is, a I11.10. pontban megadott elszamolasi
feltételek szerint.

Vallalkozé6 a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas é4llapotban adja at. Villalkozé feladatat képezi az

épitéipari kivitelezés sorin keletkez6 hulladékok, szemét — engedéllyel rendelkez6
kezel6hoz torténé — rendszeres elszallitisa, és a hatdsagi elSirasoknak megfeleld

lerakéhelyen torténd lerakasa, annak dokumentalasa, tovabba az épitési munkaterileten az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése.

A munkatertilet 6rzésérél, tliz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetden, a
sikeres miszaki dtadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozé gondoskodik.



V1.4

VL5

VI.6

VL7

VI.8

V1.9

Villalkozd a munkara biztositast kot 50 millié forint /év és 20 milli6 forint / karesemény
limitdsszeggel, melyet a munkaterilet atadasakor bemutat. Villalkozo koteles a
felel6sségbiztositas  Tarsbiztositottjaként Megrendelét  megjeldlni.  Villalkozé  dltal
megkotott biztositisnak ki kell terjednie a Megrendel6nél a jelen Szerzédés Vallalkozé altali
teljesitésével Gsszefiiggben esetleg felmertlé minden olyan veszteségre, kovetelésre is,
amely harmadik személynek a Villalkoz6 altal okozott személyi sértilések, dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethetd karok kovetkeztében jelentkeznek.

Villalkozo a Ptk. szabdlyai szerint felel az dltala okozott karokért. Kareset bekovetkezését
minden esetben jelenteni koteles a Megrendelének, azon belil elsésorban a muszaki
ellen6rnek, amelyrdl haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni.

A kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi intézkedésekbdl, birsagokbdl ered6 kovetkezmények a
Vallalkozot terhelik.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy fokozott el6zetes tajékoztatasi (épiileten beliili munkat
gatld, illetéleg jelentésen zavard, zajos, poros munkafazis) kotelezettség terheli arra
figyelemmel, hogy a kivitelezés kozben az épiiletben munkavégzés folyik, azt csak
szakaszosan, elére tervezetten lehet felfiiggeszteni. A kivitelezéssel kapcsolatos
épitésrendészeti, balesetvédelmi el6irisok megszegésébdl szarmazd kovetkezmények a
Vallalkozot terhelik.

Villalkoz6 koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés/bejelentés sorin a
hatdsagok részérdl eléirt munkak elvégzésére.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet a
Vallalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar
Szabvanyokban el6irt I. o. mindséglieknek, tovabba a Megrendel6 utasitasaival és
a Szerz6dés miszaki tartalméval, valamint annak mellékleteivel 6sszhangban kell
lennie.

b) A minGsitéshez szikséges mindségi tanusitvanyokkal kell
rendelkeznie.

¢) A miszaki 4tadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges
(kozmiszolgaltatoi, szakhatosagl) engedélyek megléte.

VIL.10 A Villalkozé feladatai elvégzéséhez igénybe vehet6 személyek, alvallalkozok:

- A Villalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett
szervezetet 2 Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe
venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy
helyettikk akkor vonhaté be mds (ideértve az atalakulas, egyestlés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkul vagy a
helyette bevont 4 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egytitt felelt meg.

- A Villalkoz6 legkésSbb a Szerz&dés megkotésének idépontjaban koteles a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerz6dés
teljesitésében, és — ha a megel6z6 kézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még
nem nevezte meg — a bejelentéssel egyitt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igenybe
venni kivant alvéallalkozé nem 4ll kizard okok hatdlya alatt. A Vallalkozé a Szerzédés



teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendel6nek minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelentent, és a bejelentéssel egyttt nyilatkozni
arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kiziré okok hatilya
alatt.

VL1 A Villalkozé a munkardl épitési naplot koteles vezetni a hatalyos jogszabalyokban
foglaltaknak megfeleléen. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot,
koriilményt és utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal k6zolni. A Vallalkozo6 az
épitési naploban koteles haladéktalanul k6z6lni tobbek kozott, de nem kizarolagosan:

= a Vallalkozé a MegrendelGvel a potmunka miszaki szikségességet,

- a Megrendeld a Villalkozoval a potmunka igényet,

- Villalkoz6 kételes a Megrendeld és a megbizottja szamara az ellenSrzést
lehet6vé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositast megadni.

V112 Villalkozo6 kételes a munkat az épitéstigyl és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl sz616 266/2013. (VIL11) Korm. rendeletben meghatarozott felelos
mszaki vezetd iranyitasa mellett végezni.

VI1.13 Vallalkoz6 a munkavégzés soran koteles a meglévé szerkezetek, épitmeények
allagmegdvasardl gondoskodni. A rongalasokbol ered6 hibak kijavitasa Vallalkoz6 feladata,
amelyeket sajat koltségén koteles végrehajtani.

V1.14 Vallalkoz6é a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzédéssel rendelkezé munkavillalokat foglalkoztathat. Ez vonatkozik az altala
bevont alvillalkozékra (kozrem(kodSkre) is. A Villalkozd altal  foglalkoztatott
munkavallalok és alvallalkozok magatartasaért Vallalkozo gy felel, mintha maga jart volna
el. A szabilytalanul foglalkoztatott személyek és alvallalkozok esetében mindazokért a
karokért is Vallalkozé a felelés, amelyek a szabilytalan foglalkoztatis nélkil nem
kovetkeztek volna be.

VIL.15 Eltakarisra kerild munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozé az épitési naploban
koteles a Megrendel6t az eltakaras idSpontjardl értesiteni, a tényleges munka elStt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a Megrendel6 miszaki ellendre az eltakarasra
keriil6 munkarész megfelel@sségét ellendrizni tudja. Az épitési naploba torténd bejegyzes
mellett a Vallalkozé e-mailben is értesiti a MegrendelS képvisel6jét és a jelen Szerzédésben
megnevezett muszaki ellendrt is. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja, akkor a
Megrendels kérésére, sajat koltségén kell a visszabontist elvégezni, akkor is, ha az
eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé minéségben készilt el.

VI1.16 Villalkoz6 a munka befejezését kovetden koteles az épitési munkatertiletet a tervszerinti

allapotnak megfelel6en helyreallitani, és a miszaki atadas-atvételi eljirs lezarasit kovet6 2
munkanapon beliil 2 Megrendel§ birtokiba bocsatani.

VII.A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

VIL.1 Megrendel§ a szerz6déskotést kovetd 3 munkanapon beliil biztositja a munkateruletet.
VIL.2 Megrendel§ téritésmentesen a viz és az elektromos energiavételezés lehetSségét biztositja.
VIL3 Megrendeld utasitdsi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

VIL.4 A Megrendel6 dltal alkalmazott muszaki ellen6r a szerz6déses feltételek tekintetében
jognyilatkozat tételére jogosult. A Megrendel6 nevében az épitési naploban jognyilatkozat
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tételre jogosult személy: Gedeon Miklos Zoltan (ME-E, 05-0041, 05-51318) mszaki

ellendr

VIL5 A Megrendel jelen Szerzédésben meghatarozott muszaki ellendre, egyéb — erre
feljogositott — munkatarsai a munka végzését barmikor megtekinthetik és ellenrizhetik,
hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfeleléen torténik-e. A hasznilatbavételi
engedélyezési/bejelentési eljaras lebonyolitisa Megrendel6 kotelezettsége.

Viil. EGYUTTMUKODES:

VIIL.1 A kivitelezés soran a felek egyuttmikodni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzGdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva, illetve veszélyeztetve
van vagy lehet. A Villalkozo, esetlegesen alvallalkozoi, valamint a Megrendeld és képviseldi,
szabalyos id6kozonként - a kiviteli munka haladasi ttemét is figyelembe véve - het
egyeztetés alapjan koordinacios helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka
elérehaladasat, és hogy az azzal kapcsolatban szikséges intézkedéseket megtegyék.

Megrendel6 képviselGje:
Név: Hargitainé Varga Eva
Beosztas: titkarsagvezeto
Tel: +36/30/564-6097
Email: varga.eva@tab.mta.hu

Megrendel6 miiszaki ellenére:
Név: Gedeon Miklés Zoltan
Beosztas: okleveles épitészmérnok
Tel: +36/30/716-2420
Email: gedeonmiklos61(@gmail.com

Vallalkozé képviselGje —szerz6déses kérdésekben:
Név: Zold Istvan Janos
Beosztas: ugyvezeto
Tel.: +36 46 507490
Email: janosik@janosikkft.hu

Vallalkozé képviselGje — miiszaki kérdésekben:
Név: Dedicsné Gaspar Krisztina
Beosztas: Uzemeltetési tizletag igazgatod
Tel.: +36 30/415-6557
Email: dedicsne.krisztina@janosikkft.hu

VIIL.2 Villalkozé koteles allandé helyszini képviselje altal biztositani a szitkséges feligyeletet,
iranyitast, valamint az &rzést a kivitelezési munka folyaman.

VIIL.3 A Megrendel6 a Szerzédés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6
alvallalkoz6 vesz részt és az alvallalkozo teljesitési aranya nem haladhatja meg a Kbt. 138. §
(1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.



IX. A SZERZODEST MEGEROSITO BIZTOSITEKEK ES SZERZODEST

X1

IX.2

IX.3

BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK:

Késedelmi és hibas teljesitési kotbér: a vallalkozé koteles a szerzédés V.1. pontjaban
rogzitett hataridével kapcsolatos késedelem esetén, illetve hibas teljesités esetén a
Megrendel§ erre iranyul6 igénye szerint kotbért fizetni. A napi késedelmi kotbér Osszege a
tartalékkeret nélkiili, nett6 vallalkozoi dij 1 %-a, de legfeljebb a tartalékkeret nélkili, nettd
vallalkozoi dij 15%-a. A hibas teljesitési kotbér Osszege hibaval érintett munkarészre esé
tartalékkeret nélkiili, nett6 vallalkozéi dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes id6szakara
érvényes. A kotbér Ssszegét a vallalkozol dij szamla benytjtasaval szemben a szamviteli
szabalyok szerint kell kiallitani és megfizetni.

Meghitisulasi kdtbér: a Villalkozé koteles a munka - vallalkozonak felrohatd okbdl
torténé - meghitsulasa esetén meghitsulasi kotbért fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke
a tartalékkeret nélkili, nett6 vallalkozo1 dij 20 Yo-a.

Amennyiben a munka nem a Villalkozénak felréhaté okbol, hanem téle fiiggetlentl, mas
kiilsé ok miatt meghitsul, illetve a kivitelezési munkikat ezen okbél 30 napot meghaladéan
fel kell fiiggeszteni, abban az esetben a Megrendelé koteles kifizetni a Villalkozd addig
felmerilt koltségeit.

IX.4 Jolteljesitési biztositék

A Villalkoz6 a jotallasi kotelezettség kezds id6pontjara, a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan, a
szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a tartalékkeret s AFA nélkil
szamitott ellenszolgaltatis 3 %-a Osszegl jOlteljesitési biztositékot koteles nydjtani. A
jolteljesitési biztositéknak a muszaki atadas-atvétel lezarasanak id6pontjatol szamitott 60
hénap + 30 napra kell kiterjednie.

A jolteljesitési biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint, a Vallalkoz6 vélasztasa
szetint, barmelyik formaban nyujthato.

Amennyiben a Vallalkozé a jolteljesitési biztositékot az el6irt tartalommal, az eléirt médon és
6sszeg igazolasaval nem kildi meg vagy nem adja at a Megrendel6nek a végteljesitési igazolas
kiadasanak napjaval, Gigy az Megrendel§ jogosult a jolteljesitési biztositék 6sszegét a végszamla
Osszegébdl  visszatartani, és ezt jOlteljesitési biztositékként kezelni az Megrendel6
bankszamlajan. A jolteljesitési biztositék ily modon torténé kezelése esetében a Vallalkozd
kamatra nem jogosult.

Ha a jolteljesitési biztositék bankgarancia vagy a banki készfizeté kezesség biztositasa vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott kotelezvénnyel keril teljesitésre, az akkor megfeleld,

ha:

*  ajelen szerz6dés szerinti tartalékkeret nélkili nett6 vallalkozasi dfj 3 %e-ara vonatkozik,
e korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

*  azigénybejelentéstdl szamitott 5 munkanap alatt igénybe vehetd,

« futamideje (érvényessége/lejarata) a szerz&désben vallalt 60 honapos jotallasi id6szak
teljesitését kovets 30 (harminc) nap.

A jotallasi idé alatt fellépd hidnyossigokrol Megrendel6 irasban értesiti a Vallalkozot.

Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hatirid6re nem végzi el, igy a Megrendeld jogosult a

hibakijavitist a Villalkozé koltségére elvégeztetni, és azt az Osszeget a jOlteljesitési biztositek

terhére elszamolni.



IX.5

Villalkoz6 koteles a hiba kijavitasaval kapcsolatban Megrendelénél felmeriilt valamennyi
indokolt koltséget megtériteni. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a kijavitas
idépontjatol Gjra kezdodik.

A jotallasi idGszak lejartat kovets 10 naptari napon beltl a Felek kotelesek a jolteljesitési
biztositék Osszegével egymais kozott elszamolni, és a pénziigyl elszamolas alapjan a
jolteljesitési biztositék fennmaradd részét (ha van) a Megrendelé az elszamolas lezarasat
kovets 15 naptari napon beldl visszautalni, vagy az eredeti bankgaranciat Vallalkozé részére
visszakiildeni.

Szavatossag, Jotallas

Villalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatilyos jogszabalyokban el6irt
szavatossagi kotelezettséget vallalni, melynek kezdési idépontja a muszaki atadas-atvétel
lezarasanak id6pontja.

Megrendelé garancidlis, szavatossagi, jotallasi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. el6irdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiten.

A szavatossagi kotelezettség mellett Felek a jelen szerzédés teljesitése soran jotallasi
kotelezettségben is megallapodnak, melynek futamideje: 60 honap.

Vallalkozo a teljesitési biztositékot a jelen szerzédés IX.4. pontjaban foglaltak szerint koteles
nyujtani.

X. SZERZODES MEGSZUNESENEK ESETEI:

X.1

X.2

X.3

X.4

X.5

A Szerz6dés megszinik a felek szerz6désszeri teljesitésével.

A Vallalkoz6 a munkaterilet atvételének napjan koteles a kivitelezést megkezdeni, ennek
elmulasztasa esetén a Megrendel6 a Szerz6déstdl elallhat.

Amennyiben a Vallalkozé neki felrohaté okbol 15 napot meghaladd késedelembe esik az
Utemezésben el6irthoz képest, gy Megrendeld jogosult a Szerzédést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megtendel6 arra, hogy a fennmarad6, vagy hianyz6 munkalatokat
harmadik személy altal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejeztesse,
aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tilmenden
koteles a Vallalkoz6 a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriilé karokat is megtéritent.

A Megrendeld a Szerz6dést akkor is felmondhatja, ha a Villalkozéval szemben joger6sen
felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozd végelszamolasi eljaras meginditasat
kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan korilmény meril fel, amely a Szerz6dés teljesitését
nyilvanvalé médon meghitsitja.

Barmelyik fél jogosult a Szerzédést rendkivilli felmondassal, azonnali hataridével a masik
fél stlyos szerzédésszegése esetén felmondani. Felek kilondsen az  alabbi
szerz6désszegéseket tekintik sulyosnak:

° A Villalkoz6 az 6sszeférhetetlenségl, versenytilalmi és titoktartasi
kotelezettségét megszegi;

° Barmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti
tevékenységét;

° Vallalkozd a  jelentési, informacidszolgaltatasi kotelezettségét
Megrendeld ismételt kérésére sem teljesiti az igényelt hataridére.
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] Barmelyik fél jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani,
ha vis maior korilmény miatt a Szerz6dés teljesitése 30 napot meghaladoan
szlinetel.

XI. VIS MAIOR

XI.1 Egyik Szerz8dé Fél sem sujthatd kartéritéssel vagy a Szerz6dés nem teljesitett részétdl valo
elallassal, illetve kotbérrel, ha a késedelmes, illetve hibas teljesités vis maior eredménye. Vis
maior bekovetkezése esetén a Szerz6dé Felek a felmertlt karukat sajat maguk viselik.

X1.2 Megrendeld a vallalkozasi dijat kizardlag a vis maiort el6idéz6 ok bekovetkeztéig koteles
fizetni Vallalkozé részére, Vallalkozé eddig az id6pontig koteles a Szerzédés szerinti
szolgaltatast nyujtani.

XI.3 A vis maior olyan rendkivili esetre vonatkozik, mely a Vallalkoz6 vagy a Megrendel6
érdekkorén kivili, elhirithatatlan kilsé ok kovetkezménye, és amely neki nem felréhato. A
vis maiornak kozvetlen 6sszefuggésben kell lennie a bekovetkezett szerz6désszegéssel.

XI.4 Vis maiorra a Szerz6d6 Fél csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben az esemény
bekovetkeztét kovetSen haladéktalanul értesiti a masik Szerz6d6 Felet a vis maior tényérdl,
okarol és valoszinG idStartamardl, amennyiben az elStte ismert.

XI5 A Villalkozonak a korulményekhez és lehetéségeihez képest meg kell keresnie minden
észszer( alternativ moédot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol, kivéve, ha a
Megrendelvel ettdl eltérd feltételekben allapodott meg.

XI.6 Amennyiben a vis maior idStartama meghaladja a 30 naptari napot, a Szerz6d6 Félnek
jogaban all — hatrinyos jogi kovetkezmények nélkill — a Szerz6dés nem teljesitett részétdl
elallni oly moédon, hogy a masik Szerz6d6 Fél részére - az atvételt igazolhaté modon -
értesitést kuld. Ha a Vallalkoz6 a jelen pontban foglalt hataridén beldl a teljesitést mar
megkezdte, a teljesités elfogadisit Megrendel6 a jelen pontban foglaltak alapjan nem
tagadhatja meg.

XI1.SZERZODES MODOSITASA:

XII.1 A jelen Szerzddés modositasira csak irasban, cégszerG alairassal, Megrendel6 és a
Villalkoz6 kozos megegyezése esetén keriilhet sor a Kbt. 141. (-dban foglaltak szerint.
Felek rogzitik, hogy nem mindsil szerzédésmodositasnak a Felek kapcsolattartéinak
adataiban torténd valtozas.

XIII. ZARO RENDELKEZESEK:

XIIL1A szerz8dé felek a jelen Szerz&dés teljesitése soran egymas jogos gazdasagi érdekeinek
szem el6tt tartasival, a szerz&désszerl teljesités elsédleges figyelembevételével jarnak el. E
Szerz6dés értelmezésével, hatilyosuldsaval, alkalmazasaval, moédositasaval kapcsolatban
felmerilé esetleges jogvitaikat szerz6d6 felek elsésorban békés uton rendezik.

XIII.2 A jelen vallalkozasi Szerz&désben nem szabilyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. hatilyos
rendelkezései az iranyadok.

XIIL.3 A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani - ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
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gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kézvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdont részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Ezen pont szerintl felmondas esetén a Vallalkozd a Szerz6dés megszinése eldtt mar
teljesitett szolgaltatas szerzGdésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

XIIL.4 Titoktartads: A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban Villalkozo olyan informacidkhoz,
adatokhoz férhet hozza, amelyek Megrendel$ szempontjabol bizalmas jelleglek. Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy az adatokat, informaciokat megfelelé gondossaggal kezeli.
Vallalkozé gondoskodik a teljesités soran esetlegesen az & vagy alkalmazottai tudomasara
jutott adatok, informaciok bizalmas kezelésérdl, azok megfelelé védelmérdl.

XIIL.5 A Szerzédés teljesitése soran a Vallalkozé valamint alkalmazottai a tudomasukra jutott
bizalmas — egyebek mellett, de nem kizardlagosan a Megrendel6 mikodésével,
tevékenységével, pénziigyi-gazdasigi helyzetével, terveivel kapcsolatos — informaciokat a
Megrendels  elézetes  irasbeli hozzijarulasa nélkil harmadik személynek nem
szolgaltathatjak ki, nem tehetik mas szamara hozzaférhet6ve, illetve nem hasznalhatjak fel
mas szdmara végzett tevékenység soran.

XIII.6 Ha a Vallalkozé a Szerzédés teljesitése érdekében — Megrendel6 elézetes irasbeli
hozzajarulisa alapjan — alvéllalkozot vesz igénybe, Vallalkozd az altala igénybe vett
alvallalkoz6 szamara feltétlenil szitkséges adatokat, informaciokat csak abban az esetben
adhatja at, ha a Villalkozéval kotott megillapodasaban az alvallalkozo6 kotelezettséget vallal
arra, hogy a Megrendel6tdl szerzett adatokat és informaciokat a Vallalkozdval azonos
feltételek szerint kezeli.

XIIL.7 A titoktartasra vonatkozé kotelezettségek a Szerz6dés idSbeli hatalya alatt, valamint a
Szerz6dés barmely okbdl torténd megszlinését kovetSen is fennmaradnak. Ha a Vallalkozo,
alkalmazottai illetve alvallalkozéja az el6zéekben részletezett, illetSleg a jogszabalyokban
rogzitett titoktartisi kotelezettségét bizonyitottan megszegi, koteles a Megrendeldnek az
ezzel a magatartassal okozott karait megtéritent.

XIIL8 Villalkozé tudomasul veszi, hogy a koltségvetési pénzeszkézoknek a koltségvetési szervek
kérén kivilli felhasznalasat az Allami Szamvevészék a ra vonatkozé jogszabélyok szerint
jogosult ellendrizni. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a — koltségvetési pénzeszk6zok
nyilvanossaga érdekében — iizlet titok cimén nem tagadhatja meg a Szerzédés lényeges
tartalmarol torténd tajékoztatast.

XII1.9 Villalkoz6 kijelent, hogy a Szerzédés aldirasaval hozzajarul a Szerzédés f6bb adatainak az
informaciés Onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL
torvény 1. melléklet 1II. Gazdilkodasi adatok 4. pontja, valamint a Kbt. 43. § szerint
adatok kozzétételéhez.

XII1.10 Felek megéllapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik rendelkezése utobb
érvénytelennek mindsiil, a Szerz8dés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
Szerz6dést az érvénytelen rész nélkil nem kototték volna meg.

XIII.11 Villalkozé az allamhaztartasrél szol6 torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.)
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Kelt: Budapest, 2018. janius 08.

Pénzigyi ellenjegyzés:

Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak alapjan kijelenti, hogy — figyelemmel az
allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény 2. § (1) bekezdés t) pontjara, valamint a
nemzeti vagyonrol szol6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjara — atlathato
szervezetnek min6sul.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a fent nyilatkozataban foglaltak valtozasarél Megrendel6t
haladéktalanul kételes tajékoztatni.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy valdtlan tartalmd nyilatkozata, illetve a tajékoztatasi
kotelezettségének elmulasztasa a Szerz6dés Megrendeld altal torténd azonnali felmondasat
vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem kertlt sor — a Megrendel6 Szerz6déstdl torténd
elallasat vonja maga utan, amely esetben Vallalkozo koteles a Megrendelé ezzel
kapcsolatban felmertlé valamennyi karat megtéritent.

Felek a jelen 13 (tizenharom) szamozott oldalbol allé Szerz6dést elolvastak, megértették,
majd, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jévahagyolag irtik ala. Jelen Szerzédés 4
(négy) darab egymassal teljesen megegyezé példanyban késziilt. A Szerzédés példanyaibol
minden alair6 Felet 2 (két) -2 (két) darab eredeti példany illet meg.

2018. janius 08.
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?\D Em 7
MTA Terige{ Akadémiai Bizot tsvégg_;k Janosik és Tarsai Kft.
Titkarsaga o &
Kénig Marianna . 2061d Istvan Janos
igazgatod tgyvezetd
P.H. P.H.
Megrendel6 Vallalkozo

® JANOSIK

Janosik és Térso

3533 Miskoelc, Kerpsly artol u. 35
3501 Miskolc, P1.: ¢
Adészam:11066501-2-41

Budapest, 2018. junius 08.

Kondacsné D;iios Sarolta

MTA Titkarsag G.O. - osztalyvezetd

1. szamu melléklet: Nyertes ajanlattevé végleges ajanlatanak felolvasé lapja
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VEGLEGES AJANLAT FELOLVASOLAP

Tekintettel a Magvar Tudomanyos Akadémia Tertilet Akadémiai Bizottsagok Titkarsaga ahal inditott,
MTA TABT - Miskolci Akadémiai Bizottsag Titkdrsdga székhaz pince vizesedési problémdinak
megoldisa — Kkivitelezés™ targyvu kozbeszerzési eljarasban a Kbt. 66. § (5) bekezdéscre. az
alabbiakban megjeldljiik az Ajanlatievi(k) nev él és cmm (székhelyét/lakohel \Ll\) valamint az alabbi
szamszerisithetd értékelési szempontokra tett ajanlatunkat.

Ajdnlattevé adatai’:

Ajanlattevd neve: JANOSIK ES TARSAI KFT.
Ajanlattevd székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 34.

Azon szamszeriisithetd adatok, amelyek az értékelési szempont alapjan értékelésre keriilnek:

Ajanlati adatok

1.1 Véllalt jotallas 60 honap

Tartalékkerettel névelt nettd ajanlati ar
dsszesen

23.049.867.- Ft

Az ,MTA TABT - Miskolci Akadémiai Bizottsig Titkarsaga székhdz pince vizesedési
problémainak megolddsa — Kkivitelezés” targyu kozbeszerzési eljaras Lapcsan nyilatkozom, hogy a
fenti épitési beruhazas AFA mentes / 27%-o0s mértéki AFA ald tartozik.”

Miskole, 2018. majus 2. .
1)

7{)4‘17 Budapest, Aftile u. 344
Adbszom:11066901-2.41

(cégszerl alairas)

P Kazos ajanlatiéel esetén a tablazatot valamennyi Kozos Ajanlattevének ki kell t9lienie, a tablazat szabadon bovithets.
2 Megfeleld rész aldhtzandd, illetve kitdlendd!
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